



UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA

Via Provinciale, 10
10010 ALICE SUPERIORE (TO)

Tel. 0125 783141 – Fax 0125 783320
e-mail: unionevalchiusella@libero.it
PEC: unionevalchiusella@pec.it

*LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
DEL TERRITORIO – P.M.O.
EX COMUNITÀ MONTANA VALCHIUSELLA*

1° LOTTO – anno 2016

PROGETTO ESECUTIVO

SOTTOBACINO 1 TORRENTE ASSA
SOTTOBACINO 2 TORRENTE CHIUSELLA PIANURA
SOTTOBACINO 3 TORRENTE CHIUSELLA
SOTTOBACINO 4 TORRENTE CHIUSELLA ALTO
SOTTOBACINO 5 RIO PORRAGLIO E TORRENTE SAVENCA

ELABORATO 8
QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI INTERVENTI
QUADRO ECONOMICO

PROGETTISTA

Dott.ssa For. Isabella Ballauri del Conte

Via G. Saudino, 3/1
10080 Vico Canavese (TO)
Tel. 347 7358258
e-mail: isabella.bdc@tiscali.it
PEC: isabella.bdc@epap.sicurezzapostale.it

luglio 2016

UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA
Lavori di manutenzione ordinaria del territorio - P.M.O.
Ex Comunità Montana Valchiusella
1° lotto - anno 2016

QUADRO RIASSUNTIVO

Codice intervento	Importo lavori
TO35.01.A1.11.003	€ 18.650,03
TO35.02.A1.1.009	€ 2.658,78
TO35.02.A1.11.003	€ 538,16
TO35.02.A1.6.005	€ 1.341,48
TO35.02.A1.1.012	€ 3.628,52
TO35.02.A1.10.001	€ 2.516,32
TO35.02.A1.11.010	€ 3.639,66
TO35.02.A1.11.009	€ 14.378,67
TO35.02.A1.11.004	€ 6.778,95
TO35.02.A1.11.005	€ 2.224,77
TO35.02.A1.11.012	€ 14.023,54
TO35.02.A1.11.013	€ 12.817,17
TO35.02.A2.18.001	€ 1.888,16
TO35.02.A1.6.003	€ 1.030,44
TO35.02.A1.6.004	€ 1.030,44
TO35.03.A1.11.002	€ 892,40
TO35.03.A1.1.022	€ 3.656,32
TO35.03.A1.1.023	€ 4.434,48
TO35.03.A1.11.003	€ 3.310,07
TO35.03.A1.11.014	€ 8.465,00
TO35.03.A1.11.016	€ 70.579,53
TO35.03.A1.11.006	€ 5.574,59
TO35.03.A1.11.015	€ 24.962,49
TO35.03.A1.6.001	€ 890,70
TO35.03.A1.7.001	€ 5.603,41
TO35.03.A2.18.001	€ 550,00
TO35.03.A1.1.021	€ 2.880,00
TO35.03.A1.11.012	€ 51.475,76
TO35.03.A1.6.003	€ 1.075,45
TO35.03.A1.11.005	€ 41.562,35
TO35.04.A1.11.011	€ 5.193,59
TO35.04.A1.11.005	€ 36.313,32
TO35.04.A1.1.003	€ 294,08
TO35.04.A1.11.002	€ 5.602,32
TO35.04.A1.11.008	€ 1.036,32
TO35.04.A1.4.001	€ 502,56
TO35.04.A1.11.009	€ 65.975,68
TO35.05.A1.11.009	€ 5.399,57
TO35.05.A1.11.010	€ 13.899,91

Importo complessivo dei lavori € 447.274,99

QUADRO ECONOMICO

(A)	Importo dei lavori		€ 447.274,99
(B)	Importo oneri per la sicurezza		€ 21.835,13
(C)	Importo complessivo dei lavori	(A + B)	€ 469.110,12
	<i>Somme a disposizione</i>		
(D)	IVA sui lavori	(22% di C)	€ 103.204,23
	Spese tecniche:		
(E1)	<i>onorari per progettazione e D.L.</i>	(4,98% di C)	€ 23.361,68
(E2)	<i>cassa previdenziale</i>	(2% di E1)	€ 467,23
(E)	Totale spese tecniche	(E1 + E2)	€ 23.828,91
(F)	IVA sulle spese tecniche	(22% di E)	€ 5.242,36
(G)	Compenso R.P.	(2%x80%x 50% di C)	€ 3.752,88
(H)	Contributo ANAC	(Del. ANAC n. 163 del 22/12/2015)	€ 225,00
(I)	Imprevisti e arrotondamenti		€ 4.636,50
(L)	<i>Totale somme a disposizione</i>	(D + E + F + G + H + I)	€ 140.889,88
(M)	TOTALE COSTO	(C + L)	€ 610.000,00