

COMMITTENTE:



COMUNE DI ISSIGLIO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

OGGETTO:

Lavori di manutenzione ordinaria del territorio - P.M.O. ex Comunità Montana Val Chiusella - Manutenzione opera di captazione Torrente Savenca in Comune di Issiglio

LOCALITÀ DELL'INTERVENTO:

COMUNE DI ISSIGLIO

FASE PROGETTUALE:

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

7
6
5
4
3
2
1
0	Novembre 2020	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	MVR	MVR	GN
REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	RIESAMINATO

TITOLO:

QUADRO ECONOMICO

ARCHIVIO:

5115

FILE N°:

TESTALINI

DATA:

Loranzè, Dicembre 2020

TAVOLA N°

G

SCALA:

STUDIO TECNICO
Ing. GIANLUCA NOASCONO

PROGETTISTA:


Dott. Ing. Gianluca NOASCONO
N° 8292 Y ALBO INGEGNERI
PROVINCIA DI TORINO

TIMBRO:




ALTRA FIGURA:

TIMBRO:



ALTRA FIGURA:

TIMBRO:



Sede legale

Via Barengo n.13, 10081
Castellamonte (To)
TEL. +39 348 7227848
e-mail: info.noascono@pec.it
P.IVA 08172840012

Sede operativa

Strada Provinciale 222, n.31
10010 Loranzè (To)
TEL. 0125.1970499
FAX 0125.564014
e-mail: gianluca.noascono@ilquadrifoglio.to.it

ISSIGLIO PMO 1			
A). Importo dei lavori:			€ 57 129,30
A.1) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 1 255,62	
A.2) Importo soggetto a ribasso d'asta (A-A.1)		€ 55 873,68	
B). Somme a Disposizione:			
B.1) I.V.A. sui lavori (22% di A)		€ 12 568,45	
B.2) Spese Tecniche per Progettazione e DL:			
* B.2.1) Onorario per Prog Esec, DL, Coordinamento Sicurezza, Cre, ecc...	€ 7 413,76		
* B.2.2) Contributo Cassa Ingegneri (4% di B.2.1)	€ 296,55		
* B.2.3) I.V.A. sulle spese tecniche (22% di B.2.1+B.2.2)	€ 1 696,27		
Totale spese tecniche (B.2):		€ 9 406,58	
B.3) Accantonamento ex. Art. 113 (2% di A)		€ 1 142,59	
B.4) Arrotondamenti		€ 253,08	
- Totale somme a disposizione (B.1+B.2+B.3+B.4):			€ 23 370,70
TOTALE COSTO (A+B)			€ 80 500,00