

Regione PIEMONTE
Città Metropolitana di Torino
Comune di VALCHIUSA

LAVORI DI COMPLETAMENTO MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI
RISCALDAMENTO A SERVIZIO DELLA SCUOLA G.
SAUDINO DI VICO CANAVESE (TO)
CIG ZB93195E00


Oggetto
QUADRO ECONOMICO

Tavola QE_ 00 / Scala -- / Commessa 183.20

Committente
COMUNE DI VALCHIUSA

Largo Gillio, 1
10089 Valchiusa (TO)

Progetto



CAPTURE ENERGY SRL

Piazza IV Novembre, 13 - 11026 PONT-SAINT-MARTIN - (AO)

mail: info@captureenergy.com - pec: captureenergy@pec.it

tel: +39 0125 280098

C.F. 01216950079 - P.Iva 01216950079

| Revisione | Data | Descrizione | Autore / Verifica | Validazione |
|-----------|------------|---------------|-------------------|------------------|
| 00 | 03/06/2021 | Prima stesura | ing. Luca Cretaz | ing. Luca Cretaz |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

QUADRO ECONOMICO

Si riporta il quadro economico dei lavori di efficientamento sotto riportati:

“LAVORI DI COMPLETAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DELLA SCUOLA G. SAUDINO DI VICO CANAVESE (TO) - CIG ZB93195E00”

GENERALE

- Ordine e approvvigionamento degli aerotermi, dei gruppi di pompaggio, del bollitore ACS e dei componenti impiantistici
- Insediamento del cantiere

LAVORI IN SOTTOSTAZIONE

- Smantellamento tubazioni e gruppo pompaggio
- Realizzazione nuove tubazioni, collettori, inserimento nuovi circolatori elettronici
- Installazione nuovo boiler ACS
- Realizzazione collegamenti idraulici (riscaldamento e sanitario) e varie coibentazioni
- Realizzazione collegamenti elettrici
- Opere di finitura

LAVORI IN PALESTRA E SPOGLIATOI

- Smantellamento tubazioni e vecchi aerotermi, smantellamento vecchie mensole
- Installazione nuovi aerotermi, nuove mensole di supporto e nuove protezioni esterne
- Fornitura e posa valvole, detentori e testine termostatiche sui radiatori presenti negli spogliatoi/ bagni della palestra
- Realizzazione collegamenti idraulici (impianto termico e sanitario) e varie coibentazioni
- Realizzazione collegamenti elettrici
- Opere di finitura

GENERALE

- Collaudi tecnico funzionali
- Chiusura cantiere

Dal QE sotto riportato risultano esclusi i bollettini e i costi da sostenere presso eventuali organi competenti.

| QUADRO ECONOMICO - PROGETTO ESECUTIVO | | | |
|---------------------------------------|--|------|--------------------|
| A | Costo delle opere | | sommano |
| A | LAVORI | | € 34.970,76 |
| | Sicurezza del cantiere | | € 803,31 |
| | Oneri smaltimento rifiuti | | € - |
| | Opere in economia | | € 1.132,24 |
| | sommano | | € 36.906,31 |
| | | | |
| B | Somme a disposizione dell'Amministrazione | | |
| B1 | Rilievi accertamenti e indagini | | |
| B2 | Acquisizione aree e costituzione servitù | | € - |
| | Recupero anticipazioni | | € - |
| | progettazione (D+E+CSP) | | € 1.600,00 |
| | Verifica della progettazione (art.26 Dgs50/16) | | |
| | Direzione lavori | | € 1.000,00 |
| | Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione | | € 250,00 |
| | Collaudo tecnico amministrativo | | € 250,00 |
| | Oneri prof. Accatastamento e spese di accatastamento | | € - |
| | Somma spese tecniche | | € 3.100,00 |
| | Cassa professionale | 4% | € 124,00 |
| B3 | Sommano | | € 3.224,00 |
| B4 | IVA su B3 | 22% | € 709,28 |
| B5 | Somme a disposizione sulle opere | | € - |
| B6 | IVA su A e B5 | 22% | € 8.119,39 |
| | Spese per procedura di gara: | | |
| | Fondo a disposizione dell'UT | 2,0% | € 738,13 |
| | Commissione di gara e pubblicazioni | | € - |
| | Consulenze giuridico/amministrative | | € - |
| | Oneri professionali incluso cnpa e IVA | | € 3.933,28 |
| | | | |
| | Totale somme a disposizione | | € 12.790,79 |
| | | | |
| | SOMMANO A+B | | € 49.697,10 |