

COMUNE DI VAL DI CHY (TO)

**INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI STRADA PROVINCIALE N. 64,
lungo il lato destro tra le progr. km 6+730 al km 6+920, fuori abitato del Comune di Val di Chy**

Codice CUP: G11B20001410007

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO GENERALE DI SPESA

Febbraio 2023

QUADRO ECONOMICO TOTALE DELLE OPERE ED ONERI PREVISTI:

Importo complessivo delle opere, al netto dell'I.V.A. di Legge: **368.491,10 €**

1a. di cui non soggetti a ribasso d'asta (oneri per la sicurezza) :	35.519,22 €
1b. di cui soggetti a ribasso d'asta:	332.971,88 €

Somme a disposizione dell'Amministrazione:

2. Spese tecniche di progettazione definitiva ed esecutiva (Determina Resp. Servizio Tecnico n. 6 in data 4/03/2021):	30.000,00 €
3. Spese tecniche di direzione lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione (- 3% importo lavori):	10.000,00 €
4. Spese tecniche per relazione finale di collaudo statico muri a gravità:	700,00 €
5. Spese tecniche di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e piano di manutenzione:	4.700,00 €
6. Spese tecniche per frazionamento terreni (n.ro 5 particelle su n.ro 2 fogli di mappa):	2.500,00 €
7. Spese tecniche per indagini geologiche (comprensive di prove penetrometriche):	1.500,00 €
8. Contributo INARCASSA : 4% su 2./3./4.	1.628,00 €
9. Contributo CASSA GEOMETRI: 5% su 5./6.	360,00 €
10. Contributo CASSA GEOLOGI: 2% su 7.	30,00 €
11. IVA su spese tecniche: 0% su 2./3./4.	0,00 €
12. IVA su spese tecniche: 22% su 5./6. al lordo degli oneri previdenziali	1.663,20 €
13. IVA su spese tecniche: 22% su 7. al lordo degli oneri previdenziali	336,60 €
14. IVA su lavori : 22%	81.068,04 €
15. Fondo "Funzioni Tecniche" : 2 %	7.369,82 €
16. Indennità di esproprio e servitù temporanee, in arrotondamento (rif. tabella Piano Particellare)	1.800,00 €
17. Atti/passaggi di proprietà e trascrizioni	5.000,00 €
18. Oneri per prove sui materiali, di cui alle NTC 2018	500,00 €
19. Contributo Autorità di Vigilanza, Avcp (€ 300.000,00 < importo < € 500.000,00):	225,00 €
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione:	149.380,66 €
Spese per imprevisti ed oneri aggiuntivi, 1% circa importo lavori:	3.000,00 €

TOTALE 520.871,76 €

in arrotondamento: + 128,24 €

IMPORTO TOTALE **521.000,00 €**

Val di Chy, febbraio 2023

Il Progettista:
arch. Federico AIME

