

COMMITTENTE:

**COMUNE DI ISSIGLIO**



OGGETTO:

- LAVORI DI RICOSTRUZIONE SCOGLIERE E SISTEMAZIONE IDRAULICA CONFLUENZA T. CHIUSELLA CON T. SAVENCA A PROTEZIONE DELL'ABITATO, DELLA TUBAZIONE DELL'ACQUEDOTTO E DEL DEPURATORE - INTERVENTO DI CONFLUENZA. DETERMINAZIONE N.85 del 25/10/2022;  
- LAVORI DI REALIZZAZIONE SOTTOMURAZIONE SCOGLIERE A VALLE DELLA CONFLUENZA T.CHIUSELLA/ T.SAVENCA. DETERMINAZIONE N.86 del 25/10/2022;  
- LAVORI DI MOVIMENTAZIONE MATERIALE D'ALVEO ZONA CONFLUENZA T.CHIUSELLA/T.SAVENCA. DETERMINAZIONE N.87 del 25/10/2022;

LOCALITÀ DELL'INTERVENTO:

COMUNE DI ISSIGLIO

CODICE AREA:

**GEN**

FASE PROGETTUALE:

**PROGETTO ESECUTIVO**

N° ELABORATO:

**004**

ARCHIVIO: 5751 490 GEN 004 ESE 00

SCALA:

TITOLO ELABORATO:

**QUADRO ECONOMICO**

DATA:

Loranzè, Gennaio 2023

CONTROLLO QUALITA' ELABORATI

			REDATTO	VERIFICATO	RIESAMINATO	APPROVATO	REV	DATA	NOTE
CODICE	AMBITO PROGETTUALE	RESPONSABILE D'AREA		RESP. AREA	COORDINATORE	RESP. PROG.	0	Gennaio/2023	EMISSIONE
ARC	ARCHITETTURA ED EDILIZIA	Arch. A. DEMARIA - Arch. M. DI PERNA	.	.	.	.	1	.	.
GEO	AMBIENTE E TERRITORIO	Geol. P. CAMBULI	I.B.	P.C.	I.B.	G.N.	2	.	.
IDR	IDRAULICA	Ing. M. VERNETTI ROSINA	.	.	.	.	3	.	.
IEL	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	Ing. G. ZAPPALA'	.	.	.	.	4	.	.
IME	IMPIANTI FLUIDO MECCANICI	Ing. A. BREGOLIN	.	.	.	.	5	.	.
SIC	SICUREZZA	Ing. E. MORTELLO	.	.	.	.	6	.	.
STR	STRUTTURE E INFRASTRUTTURE	Ing. A. VACCARONE - Geom. F. TONINO	.	.	.	.	7	.	.
VVF	PREVENZIONE INCENDI	Ing. G. ZAPPALA'	.	.	.	.	8	.	.
EXT	COLLABORATORI ESTERNI	.	.	.	.	.	9	.	.

PROGETTISTI:

Dott. Ing. Gianluca  
NOASCONO  
N° 8292 Y ALBO  
INGEGNERI  
PROVINCIA DI TORINO

Dott. Ing. Andrea  
CIOCCA  
N° 10094S ALBO  
INGEGNERI  
PROVINCIA DI TORINO



Strada Provinciale 222, n°31  
10010 Loranzè (TO)  
TEL. 0125.1970499  
FAX 0125.564014

e-mail:  
info.sertec@sertec-engineering.com

[www.sertec-engineering.it](http://www.sertec-engineering.it)

IL DIRETTORE TECNICO:  
Dott. Ing. Gianluca ODETTO



MORTELLO ing.  
Eleonora  
N° 12221H ALBO  
INGEGNERI  
PROVINCIA DI TORINO





**SOTTOMURAZIONE SCOGLIERE A VALLE DELLA CONFLUENZA CHIUSELLA SAVENCA E MOVIMENTAZIONE MATERIALE  
D'ALVEO NELLA ZONA CONFLUENZA CHIUSELLA SAVENCA**

	<b>COMPLESSIVO</b>	<b>Disalveo</b>	<b>Sottmurazione</b>	<b>Sistem. Confluenza</b>
<b>A) Importo Lavori Complessivo</b>	€ 305 821,00	€ 35 496,10	€ 56 842,25	€ 213 482,65
<b>di cui:</b>				
A1) <b>soggetti a ribasso di gara:</b>	€ 304 322,84	€ 35 270,28	€ 56 759,43	€ 212 293,13
A2) <b>oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</b>	€ 1 498,16	€ 225,82	€ 82,82	€ 1 189,52
<b>TOTALE</b>	€ 305 821,00	€ 35 496,10	€ 56 842,25	€ 213 482,65
<b>Somme a Disposizione:</b>				
B) <b>Spese Tecniche</b>				
B1) Rilievi e Progettazione definitiva	€ 13 279,15	€ 1 541,44	€ 2 473,00	€ 9 264,71
B2) Progettazione esecutiva e Csp	€ 9 739,25	€ 930,89	€ 1 855,80	€ 6 952,56
B3) DL, Contabilità e Misura, Sicurezza, Reg. Esec e Cse	€ 16 696,60	€ 2 149,17	€ 3 064,30	€ 11 483,13
<b>B) Totale Spese Tecniche (B)</b>	€ 39 715,00	€ 4 621,50	€ 7 393,10	€ 27 700,40
C) I.V.A. su lavori (22% di A)	€ 67 280,62	€ 7 809,14	€ 12 505,30	€ 46 966,18
D) CNPAIA (4% di B)	€ 1 588,60	€ 184,86	€ 295,72	€ 1 108,02
E) I.V.A. su spese tecniche (22% di B+D)	€ 9 086,79	€ 1 057,40	€ 1 691,54	€ 6 337,85
F) Art.113 D.Lgs. n.50/2016 (2% di A)	€ 6 116,42	€ 709,92	€ 1 136,85	€ 4 269,65
G) Fondi in amministrazione diretta, arrotondamenti, ecc	€ 391,57	€ 121,08	€ 135,24	€ 135,25
<b>Totale Somme a Disposizione (B+C+D+E+F+G)</b>	€ 124 179,00	€ 14 503,90	€ 23 157,75	€ 86 517,35
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B+C+D+E+F+G)</b>	€ 430 000,00	€ 50 000,00	€ 80 000,00	€ 300 000,00