



UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA

Via Provinciale, 10
10010 ALICE SUPERIORE (TO)

Tel. 0125 783141 – Fax 0125 783320
e-mail: unionevalchiusella@libero.it
PEC: unionevalchiusella@pec.it

*LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
DEL TERRITORIO – P.M.O.
EX COMUNITÀ MONTANA VALCHIUSELLA*

2° LOTTO – anno 2017

PROGETTO ESECUTIVO

SOTTOBACINO 1 TORRENTE ASSA
SOTTOBACINO 2 TORRENTE CHIUSELLA PIANURA
SOTTOBACINO 3 TORRENTE CHIUSELLA
SOTTOBACINO 4 TORRENTE CHIUSELLA ALTO
SOTTOBACINO 5 RIO PORRAGLIO E TORRENTE SAVENCA

ELABORATO 8
QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI INTERVENTI
QUADRO ECONOMICO

PROGETTISTA

Dott.ssa For. Isabella Ballauri del Conte

Via G. Saudino, 3/1
10080 Vico Canavese (TO)
Tel. 347 7358258
e-mail: isabella.bdc@tiscali.it
PEC: isabella.bdc@epap.sicurezzapostale.it

febbraio 2017

UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA
Lavori di manutenzione ordinaria del territorio - P.M.O.
 Ex Comunità Montana Valchiusella
 2° lotto - anno 2017

QUADRO RIASSUNTIVO INTERVENTI

Codice intervento	Importo lavori
TO35.01.A1.1.001	€ 1.942,08
TO35.01.A1.11.002	€ 7.285,05
TO35.01.A1.11.004	€ 1.049,20
TO35.02.A1.1.001	€ 12.535,00
TO35.02.A1.1.003	€ 18.361,80
TO35.02.A1.1.006	€ 3.097,08
TO35.02.A1.1.007	€ 6.539,75
TO35.02.A1.4.001	€ 5.057,12
TO35.02.A1.11.001	€ 3.051,42
TO35.03.A1.1.003	€ 1.881,74
TO35.03.A1.1.004	€ 1.285,06
TO35.03.A1.1.005	€ 8.640,00
TO35.03.A1.1.007	€ 3.952,64
TO35.03.A1.1.008	€ 7.557,54
TO35.03.A1.1.009	€ 788,16
TO35.03.A1.1.010	€ 6.512,53
TO35.03.A1.1.012	€ 5.396,14
TO35.03.A1.1.017	€ 4.354,56
TO35.03.A1.1.018	€ 3.375,12
TO35.03.A1.1.019	€ 2.295,58
TO35.03.A1.1.020	€ 7.067,08
TO35.03.A1.4.001	€ 932,16
TO35.03.A1.4.002	€ 1.568,16
TO35.03.A1.6.002	€ 3.194,45
TO35.03.A1.10.001	€ 1.316,88
TO35.03.A1.11.004	€ 4.385,52
TO35.03.A1.11.008	€ 10.055,71
TO35.03.A1.11.009	€ 10.355,15
TO35.03.A1.11.011	€ 22.515,62
TO35.03.A1.11.013	€ 1.517,72
TO35.03.A1.12.001	€ 5.502,08
TO35.03.A1.14.001	€ 3.160,90
TO35.03.A2.18.002	€ 550,00
TO35.03.A2.18.003	€ 330,00
TO35.03.A2.18.004	€ 568,16
TO35.04.A1.1.001	€ 6.006,56
TO35.04.A1.1.002	€ 2.520,89
TO35.04.A1.11.001	€ 43.964,02
TO35.04.A1.11.003	€ 936,66
TO35.04.A1.11.004	€ 632,32
TO35.04.A1.11.006	€ 854,07
TO35.04.A1.11.010	€ 70.214,58
TO35.04.A2.18.001	€ 580,32
TO35.05.A1.1.001	€ 9.189,48

Importo complessivo dei lavori € 312.876,06

QUADRO ECONOMICO

(A)	Importo dei lavori		€ 312.876,06
(B)	Importo oneri per la sicurezza		€ 18.533,01
(C)	Importo complessivo dei lavori	(A + B)	€ 331.409,07
	<i>Somme a disposizione</i>		
(D)	IVA sui lavori	(22% di C)	€ 72.910,00
	Spese tecniche:		
(E1)	<i>onorari per progettazione e D.L.</i>	(4,98% di C)	€ 16.504,17
(E2)	<i>cassa previdenziale</i>	(2% di E1)	€ 330,08
(E)	Totale spese tecniche	(E1 + E2)	€ 16.834,25
(F)	IVA sulle spese tecniche	(22% di E)	€ 3.703,54
(G)	Compenso R.P.	(2% x 80% x 50% di C)	€ 2.651,27
(H)	Contributo ANAC	(Del. ANAC n. 163 del 22/12/2015)	€ 225,00
(I)	Imprevisti e arrotondamenti		€ 2.266,87
(L)	<i>Totale somme a disposizione</i>	(D + E + F + G + H + I)	€ 98.590,93
(M)	TOTALE COSTO	(C + L)	€ 430.000,00