

COMMITTENTE:



COMUNE DI VALCHIUSA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

OGGETTO:

MESSA IN SICUREZZA STRADA IN FRAZIONE INVERSO

LOCALITÀ DELL'INTERVENTO:

COMUNE DI VALCHIUSA, FRAZIONE INVERSO

FASE PROGETTUALE:

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

8
7
6
5
4
3
2
1	2021/11	Progetto definitivo/esecutivo	M.B.	M.V.	G.N.
REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	RIESAMINATO

TITOLO:

QUADRO ECONOMICO

ARCHIVIO:

5402

FILE N°:

DISEGNO2

DATA:


Loranzè, Novembre 2021

TAVOLA N°

E

SCALA:

-



HYDROGEOS
STUDIO TECNICO ASSOCIATO

Studio Tecnico Associato

ing. GABRIELE
ing. NOASCONO
ing. ODETTO
geol. CAMBULI
ing. VIGNONO
ing. ZAPPALÀ
P.IVA 08462870018

Sede legale

Via Giosuè Gianavello, n. 2
10060 Rorà (TO)
TEL. 0121/93.36.93
FAX 0121/95.03.78

Sede operativa

Strada Provinciale 222, n. 31
10010 Loranzè (TO)
TEL. 0125/19.70.499
FAX 0125/56.40.14
e-mail: info.hydrogeos@ilquadrifoglio.to.it

PROGETTISTA:


Dott. Ing. Gianluca NOASCONO
N° 8292 Y ALBO INGEGNERI
PROVINCIA DI TORINO

TIMBRO:




ALTRA FIGURA:

TIMBRO:



ALTRA FIGURA:

TIMBRO:



SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE INVERSO

QUADRO ECONOMICO

A) Importo Lavori Complessivo	€	50 132,51
di cui:		
A1) soggetti a ribasso di gara:	€	48 835,21
A2) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	1 297,30
TOTALE	€	50 132,51
Somme a Disposizione:		
B) Spese Tecniche		
B1) Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€	7 500,00
B) Totale Spese Tecniche (B1)	€	7 500,00
C) I.V.A. su lavori (22% di A)	€	11 029,15
D) Cssa Previdenza (4% di B)	€	300,00
E) I.V.A. su spese tecniche (22% di B+D)	€	1 716,00
F) Art.113 D.Lgs. n.50/2016 (2% di A)	€	1 002,65
G) Fondi in amministrazione diretta, arrotondamenti, ecc	€	74,69
Totale Somme a Disposizione (B+C+D+E+F+G)	€	21 622,49
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B+C+D+E+F+G)	€	71 755,00