

COMMITTENTE:



# UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA

Via Provinciale, 10, 10039 Val di Chy TO

OGGETTO:

## PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA OPERE PMO URGENTE REALIZZAZIONE DI SCOGLIERA A PROTEZIONE DELL'EROSIONE SPONDALE E RICOSTRUZIONE PISTA IN FRANA

LOCALITÀ DELL'INTERVENTO:

COMUNE TRAVERSELLA, LOCALITÀ CHIARA

FASE PROGETTUALE:

## PROGETTO ESECUTIVO

8	.	.	.	.	.
7	.	.	.	.	.
6	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.
2	Settembre 2022	PROGETTO ESECUTIVO	P.P.	P.C.	G.N.
1	Maggio 2022	PROGETTO ESECUTIVO	R.V.	P.C.	G.N.
REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	RIESAMINATO

TITOLO:

## QUADRO ECONOMICO

ARCHIVIO:

5340

FILE N°:

TESTALINI

DATA:

Loranzè, Settembre 2022

TAVOLA N°

G

SCALA:



**HYDROGEOS**  
STUDIO TECNICO ASSOCIATO

**Studio Tecnico Associato**

ing. GABRIELE  
ing. NOASCONO  
ing. ODETTO  
geol. CAMBULI  
ing. VIGNONO  
ing. ZAPPALÀ  
P.IVA 08462870018

**Sede legale**

Via Giosuè Gianavello, n. 2  
10060 Rorà (TO)  
TEL. 0121/93.36.93  
FAX 0121/95.03.78

**Sede operativa**

Strada Provinciale 222, n. 31  
10010 Loranzè (TO)  
TEL. 0125/19.70.499  
FAX 0125/56.40.14  
e-mail: [info.hydrogeos@ilquadrofoglio.to.it](mailto:info.hydrogeos@ilquadrofoglio.to.it)

PROGETTISTA:


Dott. Ing. Gianluca NOASCONO  
N° 8292 Y ALBO INGEGNERI  
PROVINCIA DI TORINO

TIMBRO:




ALTRA FIGURA:

TIMBRO:



ALTRA FIGURA:

TIMBRO:



**A). Importo dei Lavori in Appalto:**

A.1) Importo Lavori soggetto a ribasso d'asta:	€ 82 498,27	
A.2) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 291,90	
	<hr/>	
<b>- Totale Importo dei Lavori in Appalto (A.1+A.2):</b>		<b>€ 82 790,17</b>

**B). Somme a Disposizione:**

B.1) I.V.A. sui lavori (22% di A.)	€ 18 213,84	
B.2) Spese Tecniche per Progetto definitivo e esecutivo, DL, CSE e CRE		
* B.2.1) Onorario	€ 9 065,96	
* B.2.2) Contributo Cassa Ingegneri (4% di B.2.1)	€ 362,64	
* B.2.3) I.V.A. sulle spese tecniche (22% di B.2.1+B.2.2)	€ 2 074,29	
	<hr/>	
Totale spese tecniche (B.2):	€ 11 502,89	
B.3) Arrotondamenti, spese varie, imprevisti (IVA inclusa)	€ 1 215,78	
	<hr/>	
<b>- Totale somme a disposizione (B.1+B.2+B.3):</b>		<b>€ 30 932,51</b>
		<hr/>
<b>TOTALE COSTO (A+B)</b>		<b>€ 113 722,68</b>