



**Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza**

Regione Piemonte

Comune di Val di Chy (TO)

Intervento di manutenzione straordinaria con
efficientamento energetico impianti ex sportivi
comune di Val di Chy - Sez Alice Superiore
CUP G14J22000840006

Valutazioni economiche

Quadro economico di progetto

Tav 5.4

Progetto Esecutivo
Luglio 2023

Committente

Comune di Val di Chy
Via Aosta, 7
10039 Val di Chy (TO)

Tecnico incaricato

Alessandro Salato
[ingegnere]



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU





Comune di VAL DI CHY

Provincia di

Quadro economico

LAVORI

Intervento di manutenzione straordinaria con efficientamento energetico impianti ex sportivi comune di Val di Chy
- Sez Alice Superiore.CUP G14J22000840006

COMMITTENTE

Amministrazione comunale di Val di Chy (To)

IMPRESA

CONTRATTO

N° Repertorio

del

Registrato il

Presso

al n°

Mod.


Volume

Foglio

Data

10/08/2023

IL TECNICO



QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI		% I.V.A	Importi in €
A. LAVORI			
1. Lavori a Misura		-	27.227,95 €
a. Impianto fotovoltaico		10,0000	16.116,12 €
b. Corpi illuminanti		22,0000	11.111,83 €
2. Lavori a Corpo		10,0000	-
4. Sicurezza speciale a Corpo		10,0000	-
5. Sicurezza speciale a Misura		10,0000	2.267,71 €
6. Incidenza della Manodopera non soggetta a ribasso		-	-
7. Lavori in economia		-	-
TOTALE A) LAVORI			29.495,66 €
B. SOMME A DISPOSIZIONE			
1. SPESE DIVERSE			1.474,78 €
1.1 Lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto		22,0000	-
1.2 Maggiori lavori imprevisi 5% Lavori		10,0000	1.474,78 €
1.3 Spese per attività di consulenza e di supporto		22,0000	-
1.4 Incremento del prezzo chiuso		22,0000	-
1.5 Spese per commissioni giudicatrici		22,0000	-
1.6 Spese pubblicità		22,0000	-
1.7 Spese per opere d'arte (max 2% importo a base d'asta)		22,0000	-
1.8 Altro		22,0000	-
2. RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI			-
2.1 Indagini geologiche		22,0000	-
2.2 Rilievi topografici		22,0000	-
2.3 Rilievi sotto servizi		22,0000	-
2.4 Altro		22,0000	-
3. SPESE ANALISI E COLLAUDI			-
3.1 Analisi di laboratorio		22,0000	-
3.2 Collaudo statico		22,0000	-
3.3 Collaudo tecnico-amministrativo		22,0000	-
3.4 Altro		22,0000	-
4. SPESE TECNICHE			11.006,58 €
4.1 Progettazione		-	10.416,67 €
4.1.1 Progettazione definitivo-esecutiva (comprensivo di cassa professionale)		22,0000	4.699,76 €
4.1.2 Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza (comprensivo di cassa professionale)		22,0000	5.716,91 €
4.2 Fondo incentivante		-	589,91 €
4.3 Progettazione strutturale		22,0000	-
4.4 Progettazione impianti		22,0000	-
4.5 Direzione dei lavori		22,0000	-
4.6 Contabilità		22,0000	-
4.7 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		22,0000	-
4.8 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione		22,0000	-
4.9 Frazionamenti/accatastamenti		22,0000	-
4.10 Assicurazione dipendenti		22,0000	-
A RIPORTARE			12.481,36 €

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI		% I.V.A	Importi in €
R I P O R T O			12.481,36 €
4.11 Attività preliminari		22,0000	-
4.12 Altro		22,0000	-
5. ACQUISIZIONE AREE			-
5.1 Espropriazione terreni		22,0000	-
5.2 Indennizzo conduttori e frutti pendenti		22,0000	-
5.3 Altro		22,0000	-
6. OCCUPAZIONE AREE			-
6.1 Espropriazione terreni		22,0000	-
6.2 Indennizzo conduttori e frutti pendenti		22,0000	-
6.3 Altro		22,0000	-
7. ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI			100,00 €
7.1 Alla rete di energia elettrica		22,0000	100,00 €
7.2 Alla rete telefonica		22,0000	-
7.3 Altro		22,0000	-
8. ALTRE SOMME			969,84 €
8.1 Costi vivi di smaltimento vecchi proiettori area sportiva (dietro presentazione ricevute di spesa)		22,0000	950,00 €
8.2 Arrotondamenti		-	19,84 €
9. I.V.A.			6.953,14 €
9.1 I.V.A. su A) LAVORI			4.282,99 €
9.2 I.V.A. su B) SOMME A DISPOSIZIONE			2.670,15 €
Totale B) SOMME A DISPOSIZIONE			13.551,20 €
I.V.A. su A) LAVORI			4.282,99 €
I.V.A. su B) SOMME A DISPOSIZIONE			2.670,15 €
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE (I.V.A. INCLUSA)			20.504,34 €
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)			50.000,00 €
Data, 10/08/2023			
IL PROGETTISTA			
<div></div>			