

COMMITTENTE:

COMUNE DI VALCHIUSA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

- OGGETTO:
- Messa in sicurezza del territorio a rischio idro-geologico. Sistemazione idraulica dei principali Rii a ridosso degli abitati e delle infrastrutture viarie del Comune di Valchiusa.
 - Sotto-murazione scogliera in dx del Chiusella in Località Frascal.
 - Sistemazione mediante interventi di consolidamento/ricostruzione tratto muro di sostegno lungo strada comunale in fregio al Rio Frascal in Comune di Valchiusa.

LOCALITÀ DELL'INTERVENTO:

COMUNE DI VALCHIUSA

FASE PROGETTUALE:

PROGETTO ESECUTIVO

7
6
5
4
3
2
1
0	Agosto 2022	PROGETTO ESECUTIVO	M.V.R.	M.V.R.	G.N.
REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	RIESAMINATO

TITOLO:

QUADRO ECONOMICO

ARCHIVIO:

5575

FILE N°:

TESTALINI

DATA:

Loranzè, Agosto 2022



HYDROGEOS
STUDIO TECNICO ASSOCIATO

TAVOLA N°

I

SCALA:

--

Studio Tecnico Associato

ing. GABRIELE
ing. NOASCONO
ing. ODETTO
geol. CAMBULI
ing. VIGNONO
ing. ZAPPALÀ
P.IVA 08462870018

Sede legale

Via Giosuè Gianavello, n. 2
10060 Rorà (TO)
TEL. 0121/93.36.93
FAX 0121/95.03.78

Sede operativa

Strada Provinciale 222, n. 31
10010 Loranzè (TO)
TEL. 0125/19.70.499
FAX 0125/56.40.14
e-mail: info.hydrogeos@ilquadrifoglio.to.it

PROGETTISTA:


Dott. Ing. Gianluca NOASCONO
N° 8292 Y ALBO INGEGNERI
PROVINCIA DI TORINO

TIMBRO:




ALTRA FIGURA:

TIMBRO:



ALTRA FIGURA:

TIMBRO:



MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO. SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI PRINCIPALI RII A RIDOSSO DEGLI ABITATI E DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE DEL COMUNE DI VALCHIUSA

A) Importo Lavori Complessivo	€	740 064,32
di cui:		
A1) soggetti a ribasso di gara:	€	728 375,92
A2) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	11 688,40
TOTALE	€	740 064,32
Somme a Disposizione:		
B) Spese Tecniche		
Progettazione e Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione		
DL, Contabilità e Misura, Sicurezza, Reg. Esec e Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione	€	99 457,50
B) Totale Spese Tecniche (B)	€	99 457,50
C) I.V.A. su lavori (22% di A)	€	162 814,15
D) CNPAIA (4% di B)	€	3 978,30
E) I.V.A. su spese tecniche (22% di B+D)	€	22 755,88
F) Art.113 D.Lgs. n.50/2016 (0,8% di A)	€	5 920,51
G) Supporto RUP (iva a cassa compresi)	€	10 467,70
H) Fondi in amministrazione diretta, Collaudo statico, prove, ANAC, recupero ittico, ecc	€	5 202,43
Totale Somme a Disposizione (B+C+D+E+F+G+H)	€	310 596,47
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B+C+D+E+F+G+H)	€	1 050 660,79

SOTTO-MURAZIONE SCOGLIERA IN DX DEL CHIUSELLA IN LOC. FRASCAL

A) Importo Lavori Complessivo	€	85 800,15
di cui:		
A1) soggetti a ribasso di gara:	€	79 652,20
A2) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	6 147,95
TOTALE	€	85 800,15
Somme a Disposizione:		
B) Spese Tecniche		
Progettazione e Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione		
DL, Contabilità e Misura, Sicurezza, Reg. Esec e Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione	€	10 718,75
B) Totale Spese Tecniche (B)	€	10 718,75
C) I.V.A. su lavori (22% di A)	€	18 876,03
D) CNPAIA (4% di B)	€	428,75
E) I.V.A. su spese tecniche (22% di B+D)	€	2 452,45
F) Art.113 D.Lgs. n.50/2016 (2% di A)	€	1 716,00
G) Arrotondamenti, ecc	€	7,87
Totale Somme a Disposizione (B+C+D+E+F+G)	€	34 199,85
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B+C+D+E+F+G)	€	120 000,00

**SISTEMAZIONE MEDIANTE INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO/RICOSTRUZIONE TRATTO MURO DI SOSTEGNO
STRADA COMUNALE IN FREGIO AL RIO FRASCAL IN COMUNE DI VALCHIUSA**

A) Importo Lavori Complessivo	€	64 300,15
di cui:		
A1) soggetti a ribasso di gara:	€	59 001,39
A2) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	5 298,76
TOTALE	€	64 300,15
Somme a Disposizione:		
B) Spese Tecniche		
Progettazione e Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione		
DL, Contabilità e Misura, Sicurezza, Reg. Esec e Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione	€	8 037,50
B) Totale Spese Tecniche (B)	€	8 037,50
C) I.V.A. su lavori (22% di A)	€	14 146,03
D) CNPAIA (4% di B)	€	321,50
E) I.V.A. su spese tecniche (22% di B+D)	€	1 838,98
F) Art.113 D.Lgs. n.50/2016 (1,4% di A)	€	1 286,00
G) Arrotondamenti, ecc	€	69,84
Totale Somme a Disposizione (B+C+D+E+F+G)	€	25 699,85
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B+C+D+E+F+G)	€	90 000,00

QUADRO COMPLESSIVO

A) Importo Lavori Complessivo	€	890 164,62
di cui:		
A1) soggetti a ribasso di gara:	€	867 029,51
A2) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	23 135,11
TOTALE	€	890 164,62
Somme a Disposizione:		
B) Spese Tecniche		
Progettazione e Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione		
DL, Contabilità e Misura, Sicurezza, Reg. Esec e Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione		
	€	118 213,75
B) Totale Spese Tecniche (B)	€	118 213,75
C) I.V.A. su lavori (22% di A)	€	195 836,21
D) CNPAIA (4% di B)	€	4 728,55
E) I.V.A. su spese tecniche (22% di B+D)	€	27 047,31
F) Art.113 D.Lgs. n.50/2016	€	8 922,51
G) Supporto RUP (iva a cassa compresi)	€	10 467,70
H) Fondi in amministrazione diretta, Collaudo statico, prove, ANAC, recupero ittico, ecc	€	5 280,14
Totale Somme a Disposizione (B+C+D+E+F+G)	€	370 496,17
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B+C+D+E+F+G)	€	1 260 660,79

