

COMMITTENTE

COMUNE DI VALCHIUSA
Largo Gillio, 1
10080 Vico Canavese (TO)

Rev. n.	Data	Descrizione
	30/03/2021	Prima emissione
01		
02		
03		

ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MEDIA DI VICO C.SE
LIMITATAMENTE AL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLE VIE
DI FUGA E ALLE USCITE DI SICUREZZA

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO

QUADRO ECONOMICO

Il progettista si riserva ai termini di legge la proprietà di questo disegno con divieto di riprodurlo o di renderlo comunque noto a terzi. L'esecutore del presente lavoro si impegna a rispettare l'esclusiva. E' vietato asportare il timbro da questo disegno. Tutte le misure si considerano al finito e devono essere controllate dall'esecutore del lavoro sul cantiere. Ogni modifica sostanziale rispetto al presente disegno deve essere approvata dal progettista.

ELABORATO N° .



QUADRO ECONOMICO

SCUOLA MEDIA DI VICO CANAVESE.
OPERE DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO : RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI VIE DI FUGA E FORMAZIONE USCITE DI SICUREZZA

A) Lavorazioni da affidare

1	Opere di pavimentazione	€	49 423,97
2	Opere varie	€	17 239,42
5	IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA SOGGETTO A RIBASSO	€	66 663,39
6	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	1 333,27
7	IMPORTO TOTALE LAVORI	€	67 996,66

B) Somme a disposizione della stazione appaltante

8	Imprevisti in ragione del 5% dell'importo totale a base d'asta	€	3 333,17
9	Onorari per direzione lavori per le opere architettoniche, impiantistiche e il coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione	€	-
10	CNPAIA 4% su B9	€	-
11	I.V.A. 10% su A7+B8	€	7 132,98
12	I.V.A. 22% su B9+B10	€	-
13	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€	7 132,98

TOTALE GENERALE IVA INCLUSA (A+B)	€	75 129,64
--	---	------------------