

COMMITTENTE:

COMUNE DI VALCHIUSA



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

- OGGETTO:
- Messa in sicurezza del territorio a rischio idro-geologico. Sistemazione idraulica dei principali Rii a ridosso degli abitati e delle infrastrutture viarie del Comune di Valchiusa.
  - Sotto-murazione scogliera in dx del Chiusella in Località Frascal.
  - Sistemazione mediante interventi di consolidamento/ricostruzione tratto muro di sostegno lungo strada comunale in fregio al Rio Frascal in Comune di Valchiusa.

LOCALITÀ DELL'INTERVENTO:

COMUNE DI VALCHIUSA

FASE PROGETTUALE:

## PROGETTO ESECUTIVO

7	.	.	.	.	.
6	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.
1	.	.	.	.	.
0	Agosto 2022	PROGETTO ESECUTIVO	M.V.R.	M.V.R.	G.N.
REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	RIESAMINATO

TITOLO:

## QUADRO ECONOMICO 1 SISTEMAZIONE IDRAULICA RII A RIDOSSO ABITATI E INFRASTRUTTURE VARIE

ARCHIVIO:

5575

FILE N°:

TESTALINI

DATA:

Loranzè, Agosto 2022



**HYDROGEOS**  
STUDIO TECNICO ASSOCIATO

TAVOLA N°

**1.1**

SCALA:

--

**Studio Tecnico Associato**

ing. GABRIELE  
ing. NOASCONO  
ing. ODETTO  
geol. CAMBULI  
ing. VIGNONO  
ing. ZAPPALÀ  
P.IVA 08462870018

**Sede legale**

Via Giosuè Gianavello, n. 2  
10060 Rorà (TO)  
TEL. 0121/93.36.93  
FAX 0121/95.03.78

**Sede operativa**

Strada Provinciale 222, n. 31  
10010 Loranzè (TO)  
TEL. 0125/19.70.499  
FAX 0125/56.40.14  
e-mail: [info.hydrogeos@ilquadrifoglio.to.it](mailto:info.hydrogeos@ilquadrifoglio.to.it)

PROGETTISTA:


Dott. Ing. Gianluca NOASCONO  
N° 8292 Y ALBO INGEGNERI  
PROVINCIA DI TORINO

TIMBRO:




ALTRA FIGURA:

TIMBRO:



ALTRA FIGURA:

TIMBRO:





**MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO. SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI PRINCIPALI RII A RIDOSSO DEGLI ABITATI E DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE DEL COMUNE DI VALCHIUSA**

A) Importo Lavori Complessivo	€	740,064.32
di cui:		
A1) soggetti a ribasso di gara:	€	728,375.92
A2) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	11,688.40
<b>TOTALE</b>	€	<b>740,064.32</b>
<b>Somme a Disposizione:</b>		
B) Spese Tecniche		
Progettazione e Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione		
DL, Contabilità e Misura, Sicurezza, Reg. Esec e Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione	€	99,457.50
<b>B) Totale Spese Tecniche (B)</b>	€	<b>99,457.50</b>
C) I.V.A. su lavori (22% di A)	€	162,814.15
D) CNPAIA (4% di B)	€	3,978.30
E) I.V.A. su spese tecniche (22% di B+D)	€	22,755.88
F) Art.113 D.Lgs. n.50/2016 (0,8% di A)	€	5,920.51
G) Supporto RUP (iva a cassa compresi)	€	10,467.70
H) Fondi in amministrazione diretta, Collaudo statico, prove, ANAC, recupero ittico, ecc	€	5,202.43
<b>Totale Somme a Disposizione (B+C+D+E+F+G+H)</b>	€	<b>310,596.47</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	€	<b>1,050,660.79</b>