

COMMITTENTE:

COMUNE DI VALCHIUSA



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

- OGGETTO:
- Messa in sicurezza del territorio a rischio idro-geologico. Sistemazione idraulica dei principali Rii a ridosso degli abitati e delle infrastrutture viarie del Comune di Valchiusa.
  - Sotto-murazione scogliera in dx del Chiusella in Località Frascal.
  - Sistemazione mediante interventi di consolidamento/ricostruzione tratto muro di sostegno lungo strada comunale in fregio al Rio Frascal in Comune di Valchiusa.

LOCALITÀ DELL'INTERVENTO:

COMUNE DI VALCHIUSA

FASE PROGETTUALE:

## PROGETTO ESECUTIVO

7	.	.	.	.	.
6	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.
1	.	.	.	.	.
0	Agosto 2022	PROGETTO ESECUTIVO	M.V.R.	M.V.R.	G.N.
REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	RIESAMINATO

TITOLO: **QUADRO ECONOMICO 3  
SOTTOMURAZIONE SCOGLIERA IN  
DX CHIUSELLA IN LOC. FRASCAL**

ARCHIVIO: 5575  
FILE N°: TESTALINI  
DATA: Loranze, Agosto 2022



**HYDROGEOS**  
STUDIO TECNICO ASSOCIATO

TAVOLA N° **1.3**  
SCALA: --

**Studio Tecnico Associato**  
ing. GABRIELE  
ing. NOASCONO  
ing. ODETTO  
geol. CAMBULI  
ing. VIGNONO  
ing. ZAPPALÀ  
P.IVA 08462870018

**Sede legale**  
Via Giosuè Gianavello, n. 2  
10060 Rorà (TO)  
TEL. 0121/93.36.93  
FAX 0121/95.03.78

**Sede operativa**  
Strada Provinciale 222, n. 31  
10010 Loranze (TO)  
TEL. 0125/19.70.499  
FAX 0125/56.40.14  
e-mail: [info.hydrogeos@ilquadrifoglio.to.it](mailto:info.hydrogeos@ilquadrifoglio.to.it)

PROGETTISTA:


Dott. Ing. Gianluca NOASCONO  
N° 8292 Y ALBO INGEGNERI  
PROVINCIA DI TORINO

TIMBRO:




ALTRA FIGURA:

TIMBRO:



ALTRA FIGURA:

TIMBRO:





**SOTTO-MURAZIONE SCOGLIERA IN DX DEL CHIUSELLA IN LOC. FRASCAL**

A) <b>Importo Lavori Complessivo</b>	€	<b>85,800.15</b>
<b>di cui:</b>		
A1) <b>soggetti a ribasso di gara:</b>	€	<b>79,652.20</b>
A2) <b>oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</b>	€	<b>6,147.95</b>
<b>TOTALE</b>	€	<b>85,800.15</b>
<b>Somme a Disposizione:</b>		
B) <b>Spese Tecniche</b>		
Progettazione e Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione		
DL, Contabilità e Misura, Sicurezza, Reg. Esec e Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione	€	10,718.75
<b>B) Totale Spese Tecniche (B)</b>	€	<b>10,718.75</b>
C) I.V.A. su lavori (22% di A)	€	18,876.03
D) CNPAIA (4% di B)	€	428.75
E) I.V.A. su spese tecniche (22% di B+D)	€	2,452.45
F) Art.113 D.Lgs. n.50/2016 (2% di A)	€	1,716.00
G) Arrotondamenti, ecc	€	7.87
<b>Totale Somme a Disposizione (B+C+D+E+F+G)</b>	€	<b>34,199.85</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B+C+D+E+F+G)</b>	€	<b>120,000.00</b>